
东博煤矿综采工作面回撤及安装情况说明

◆工程名称：回撤4211工作面

[bookmark: _GoBack]◆回撤4211工作面主要工作量：
1、 4211工作面回撤支架：
1.1、 ZY6800/09-18/支架共118架，打运到地面大修厂。
1.2、 ZY6800/13-30端头支架7架，打运到地面大修厂。
1.3、 ZY6800/12-25支架15架，打运到地面大修厂。
合计：140架
2、 4211工作面回撤SGZ800/1050刮板输送机1部209米，全部打运到4213辅运顺槽靠帮放置。
2.1、运输机机头槽1节、机头过渡槽1节、机头变线槽3节。
2.2、运输机机尾槽1节、机尾过渡槽1节、机尾变线槽3节。
2.3、中部槽126节（1.5米）。
2.4、运输机驱动部2套。
2.5、刮板420个。
2.6、刮板机链条420米。

3、 4211工作面回撤MG300*2/890WD采煤机1台，打运至大修厂。
4、 4211工作面回撤SZZ/800-250转载机1台（含破碎机40米左右），打运到4213辅运顺槽靠帮放置。

5、 4211工作面回撤ZY/1000-2700皮带自移机尾一套11.5米，打运到4213辅运顺槽靠帮放置。

6、 4211工作面回撤设备列车20节及随车设备，及一部皮带机头打运到地面大修厂。

7、 4211工作面回撤2.8米单体支柱回收203.5米采用一梁三柱间隔1-1.3米一排（大约860根，具体数量交面时清点），升井打运到材料库。（放置地点矿领导待定）

8、 4211工作面回撤单轨吊、电缆、液管、集控、照明、牌板、水泵等所有工作面设施设备，升井打运到材料库。

注：以上为工作面主要设备或大致工程量需施工单位到矿现场考察确认具体工程量！回撤设备升井，到地面大修厂运输距离约3370米左右。4211打运到4213工作面的运输距离约700米左右。
◆其他要求：
1、施工单位需向矿方提供公司资质证明，车辆检验报告，人员证件（要求组织机构完整（配备项目经理1人、队长副队长至少3人，班组长至少三人，专职安全员工作人员50人以上），保证能通过政府各职能部门检查。

2、配备足够特种车辆（3台以上）及运输车辆（2台以上），保证工期。

3、甲方提供施工过程中所需的枕木、油料（特种车使用）、部分设备耗材（不超单项总量10%）和石子（垫路由甲方负责）

4、乙方施工期间应加强安全管理，不冒险作业如发生伤亡及其他安全事故，乙方一方面应积极进行事故抢险，防止事故扩大，同时应按有关规定立即上报上级主管部门并通知甲方，同时按政府部门有关要求进行处理，处理事故所发生的费用由乙方承担。 

5、工期要求回撤10天以内，矿上不能提供住宿。

◆注：具体事宜签署施工合同中明确。
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